

## Solicitação ref. Concorrência nº 007/2021

MPA Construções e Participações LTDA <mpaconstrucoes@hotmail.com>

Ter, 27/04/2021 12:37

Para: csl.secid@hotmail.com <csl.secid@hotmail.com>

Cc: paulorparente@hotmail.com <paulorparente@hotmail.com>; MPA Construções <mpaconstrucoes.slz@hotmail.com>

À

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

ATT. Sr. MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 007/2021 – CSL/SECID

**MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, empresa de engenharia devidamente cadastrada sob o CNPJ 08.369.786/0001-20, tendo adquirido o edital da **CONCORRÊNCIA Nº. 007/2021 – CSL/SECID** que tem por objeto **“O Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a Execução dos Serviços de Conservação e/ou Manutenção de Pavimento Intertravado do Tipo Sextavado em Vias Urbanas e Rurais na Regional Barreirinhas/MA”**, vem expor e ao final solicitar o que segue:

Ao analisarmos a planilha orçamentária disponibilizada por esta Comissão de Licitação, constatamos que foram utilizadas nas referências de preços as bases: SICRO JUL/2020 ORSE: OUTUBRO/2020 SINAPI: NOVEMBRO/2020, porém, em razão da PANDEMIA, de abrangência mundial, do vírus SARS-COV-2 (“Coronavírus”) causador da doença COVID-19, os preços orçados tornaram-se insuficientes para a perfeita execução dos serviços objeto da licitação.

Para o serviço, de maior relevância, que trata da 92395/SINAPI Execução de piso intertravado com bloco sextavado, 25 Cm X 25 Cm, E = 10 cm foi cotado com data base nov/20 no valor de R\$ 59,17 s/ BDI R\$ 75,06 c/ BDI importando no valor total de R\$ 5.479.171,59, porém, o mesmo serviço na data base SINAPI fev/21 está cotado a R\$ 73,96 s/ BDI passando a R\$ 93,82 c/ BDI de 26,85% e valor total de R\$ 6.848.860,00, ou seja, o preço atualizado desse serviço está mais caro R\$ 1.369.688,41.

Já para o serviço de “Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af\_06/2016” foi cotado com data base nov/20 no valor de R\$ 25,21 s/ BDI e R\$ 31,98 c/ BDI importando no valor total de R\$ 933.783,44, porém, o mesmo serviço na data base SINAPI fev/21 código 94273 está cotado a R\$ 33,89 s/ BDI passando a R\$ 42,99 c/ BDI de 26,85% e valor total de R\$ 1.255.308,00, ou seja, o preço atualizado desse serviço está mais caro R\$ 321.524,56.

**Somando as divergências apenas nesses 2 itens da planilha orçamentárias já encontramos uma defasagem de R\$ 1.691.212,97 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) no preço estimado.**

Diante do exposto, solicitamos que esta Comissão Setorial de Licitação, proceda a atualização da planilha orçamentária e adequação do valor estimado do objeto, garantindo assim a correta remuneração pela execução dos serviços à empresa vencedora do certame.

São Luís, 26 de abril de 2021.

Paulo Roberto Parente  
Engº Civil / Procurador  
RNP nº 1601697554